МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1
на выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни 

 д. Черниговка
с. Далай 
             «23»  июля  2022 года

Администрация Далайского сельсовета Иланского района Красноярского края, далее именуемая «Заказчик», в лице Главы Далайского сельсовета Лахмоткина Виктора Викторовича действующей  на основании  Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ремсельбурвод», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ланько Алексея Геннадьевича, действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон №44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0119300039322000001 от « 30 » июня 2022 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту водонапорной башни д. Черниговка (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к Контракту), и Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.  
1.2. Наименование и виды работ, их количество и стоимость определяются локальным сметным расчетом (приложение № 1 к Контракту). 

Виды и сроки выполнения работ определяются Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (приложение № 3 к Контракту).
1.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования. 

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования) и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего Контракта. 

1.4. Существенными условиями Контракта для Сторон являются: предмет и цена Контракта, срок окончания и качество работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

1.5. Подрядчик по настоящему Контракту является Генеральным подрядчиком (далее – Подрядчик), выполняет работы на свой риск собственными силами или с привлеченными субподрядными организациями.

1.6. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Контракту.

Если в период действия Контракта изменяются нормативно-технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта.
1.7. ИКЗ: 223241500194324150100100050034221243
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена составляет  2 648 232,30 (два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч двести тридцать два) рублей 30 копеек, НДС не облагается в силу  п.2 ст.346.11 НК РФ 
Цена Контракта является твердой и изменению в течение всего срока выполнения работ не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

2.3. Источник финансирования: средства краевого бюджета 2 621 725 (Два миллиона шестьсот двадцать один) рубль 50 копеек, средства местного бюджета 26 506 (Двадцать шесть тысяч пятьсот шесть)  рублей 80 копеек.

2.4.Оплата осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Обязательство заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.6. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
2.7.Дополнительные объемы работ, выполненные Подрядчиком, но не учтенные Контрактом и не оформленные дополнительным соглашением, оплате не подлежат.
3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.  Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с первого рабочего дня, следующего за днем заключения Контракта.
3.2. Место выполнения работ: Красноярский край, Иланский район, д. Черниговка, ул. Центральная,39 (приложение №1 к Описанию объекта закупки).
3.3.Работы, предусмотренные Контрактом, Подрядчик должен начать и завершить в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), который разрабатывается и подписывается сторонами вместе с подписанием Контракта.
3.4.Этапность (промежуточная приемка и оплата) по Контракту не предусматривается.
3.5.В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой Контракта. Цена Контракта при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты качественно выполненных работ.

4.1.2. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.1.3. Приостановить производство работ, в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ с одновременным официальным письменным уведомлением Заказчика в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ. При этом Подрядчик обеспечивает сохранность Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта.

 4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, строительным нормам и правилам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, предоставленных Заказчиком, либо предоставленных самим Подрядчиком;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.3. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней или в иной срок, согласованный Сторонами в письменной форме, а также выявленных в течение гарантийного срока. 

4.2.4. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2.5. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств 
по Контракту.

4.2.6. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

4.2.7. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых 
им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

4.2.8. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами следующие документы и формы: 

- акт (акты) сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2; 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

- счет (счет фактуру);

-сертификаты соответствия на материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной производственной, исполнительной и отчетной документации, первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль над исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе за организацией и ведением работ, а также за объемом, сроками и качеством выполнения работ и используемых материалов.

При осуществлении контроля над выполнением работ, являющихся предметом Контракта, Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем результатам работ, технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Контракта.

5.1.5. Выдавать Подрядчику письменные предписания в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении с места производства работ в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям условий Контракта;

б) о замене несоответствующих материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые, соответствующие требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при выполнении работ на Объекте.

5.1.6. Выдавать письменные предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного в предписании срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.1.7. Выдавать Подрядчику письменные предписания по устранению выявленных недостатков и дефектов, отступлений от условий Контракта, проектной документации и извещения о закупке, в порядке, установленном разделом 7 настоящего Контракта.

5.1.8. Представитель Заказчика, технический инспектор или уполномоченный представитель Заказчика имеют право:

а) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте;

б) производить записи в общий журнал работ при капитальном ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить качественно выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.2. Обеспечить оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном разделом 2 настоящего Контракта.

5.2.3. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, передать Подрядчику по акту проектную документацию, утвержденную к производству работ.

5.2.5. Осуществлять приемку качественно выполненных работ в срок не позднее последнего числа отчётного месяца.

5.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения отдельных этапов работ, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

6.2. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ, включая  оформление результатов приемки, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику подписанного Подрядчиком акта выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ, а также Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, являющихся приложением к указанному Акту. 

6.3. Заказчик рассматривает направленные Подрядчиком документы по сдаче объемов выполненных работ на их соответствие фактически выполненным и принятым работам.         

По результатам приемки выполненных работ Заказчик в срок, установленный в п.6.2. настоящего Контракта, подписывает акт о приемке выполненных работ (документ о приемке) либо мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Формирование и размещение в единой информационной системе документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

6.4. Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией. Об отказе в приемке работ Подрядчику выдается мотивированный отказ в сроки, указанные в п. 6.2 настоящего Контракта.

6.5. Работы, отраженные в акте о приемке выполненных работ (документе о приемке), выполненные с нарушением условий Контракта, а также работы, выполненные с отступлением от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, не принимаются Заказчиком.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется Акт о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения.

6.6. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик в срок, установленный в Акте о выявленных дефектах (недостатках), составленном Сторонами, устраняет указанные недостатки и производит доработки за свой счет.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работы, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

6.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или составления Акта о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в данном Акте, устранить указанные Заказчиком замечания/недостатки, произвести необходимые доработки, повторно направить Заказчику акт о приемке выполненных работ и предоставить Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями/недостатками) комплект документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат, для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.8. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего информацию об устранении выявленных недостатков, Заказчиком будет принято решение о том, что недостатки устранены в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает представленные документы.

Рассмотрение Заказчиком данных документов осуществляется в сроки, установленные п.6.2 настоящего контракта. 

6.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.10. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты или экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.11. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполнения отдельных этапов работ, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов или экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельных этапов работ  в случае выявления несоответствия этих результатов работ условиям Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работ и устранено Подрядчиком.

6.13. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до проведения скрытых работ, письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

6.14. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.15. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт о приемке выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. Некачественно выполненные работы, с отступлением от требований действующих нормативно-технических документов, условий Контракта, сдаче, приемке и оплате не подлежат.

6.16. Работы, выполненные Подрядчиком по предписаниям представителей контролирующих органов без согласования с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

6.17. До приемки Объекта Заказчиком, при необходимости, проводятся рабочие комиссии.

В случае выявления дефектов (недостатков) при проведении рабочей комиссии, Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Объект членам рабочей комиссии, выявившим дефекты (недостатки), в сроки, установленные рабочей комиссией.

6.18. Подрядчик передает Заказчику за две недели до даты приемки завершенного капитальным ремонтом Объекта исполнительную документацию. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику о соответствии данной документации фактически выполненным работам.

6.19. Приемка завершенного капитальным ремонтом Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.20. Приемка завершенного капитальным ремонтом Объекта производится в течение 2 (двух) недель со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.21. Приемка завершенного капитальным ремонтом Объекта производится приемочной комиссией. Подрядчик представляет Объекты к приемке приемочной комиссии. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, устанавливается Заказчиком.
7. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны:

- быть новыми, не бывшими в употреблении;

- соответствовать проектной документации, требованиям ГОСТ и ТУ;

- иметь соответствующие сертификаты, паспорта, аттестаты, инструкции по эксплуатации на русском языке и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых при выполнении работ материалов, оборудования, а также за использование материалов, оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.3. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

7.4. Подрядчик обязан устранить за свой счет допущенные дефекты и несоответствия, обнаруженные в течение гарантийного срока (5 лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ).

7.5. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на срок, равный периоду устранения выявленных дефектов и несоответствий.

7.6. Качество поставленного по настоящему Контракту оборудования должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Контракту). 

7.7. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида приемке работ, оборудования и выявлены лишь в процессе подготовки к монтажу, испытания или эксплуатации Объекта.

7.8. При возникновении разногласий в оценке качества выполненных работ, материалов, оборудования Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ, материалов, оборудования в компетентной организации, имеющей необходимые допуски к таким работам. Решение экспертной организации будет обязательным для обеих сторон. Расходы на экспертизу относятся на виновную сторону.

7.9. В соответствии с условиями Контракта на поставляемое оборудование Подрядчиком предоставляется гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем данного оборудования.

7.10. Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы составляет 5 (пять) лет, с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.11. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют акт о выявленных недостатках (дефектах), где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).

7.12. В случае неприбытия представителей Подрядчика для расследования причин несоответствий, после письменного уведомления Подрядчика, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных несоответствиях Заказчик вправе составить односторонний акт или привлечь третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанных в Контракте. Данный акт признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.

7.13. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств в срок не более 3 рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках (дефектах). Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, конструкции, системы, оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.14. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Контрактом имеет право заменить оборудование и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7.15. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки сторонами работ с оформлением акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок.

7.16. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА:

 8.1 Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, устанавливается в размере 10% от цены контракта, что составляет 264 823 (двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать три) рубля 23 копейки.

Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона №44-ФЗ, не допускается.

8.2. В соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ исполнение Контракта может обеспечиваться:

предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

Наименование получателя: Администрация Далайского сельсовета Иланского района Красноярского края (л/счет 05193008930)

Отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

ИНН 2415001943, КПП 241501001

Казначейский счет 03232643046184021901

Единый казначейский счет  40102810245370000011

БИК  –  010407105, ОКТМО 04618402

    Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Контракта по закупке № 0119300039322000001»

8.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

8.4. Подрядчик обязан  в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ.

8.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
8.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик  вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ст. 96 Закона №44-ФЗ. 

8.7. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые  предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ.

8.8. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, не должен превышать 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.9. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ, к такому участнику не применяются.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ  от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»(далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
9.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей

 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.8. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если они докажут, что ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в этих условиях обстоятельств, в том числе непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне Объекта, изменения действующего законодательства Российской Федерации и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в Арбитражном суде Красноярского края, установленном действующим законодательством, по заявлению заинтересованной Стороны.

10.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
             1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта 

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, такой отказ осуществляется в соответствии со статьёй 95 Закона №44.

11.3. В случаях, установленных ч.15 ст.95 Закона № 44, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Подрядчик не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Контракта.

11.5. В случае досрочного расторжения Контракта по обстоятельствам, не зависящим от Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически качественно выполненные и принятые работы.

11.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем качественно выполненных Подрядчиком работ.

11.7. При расторжении Контракта незавершенный капитальным ремонтом Объект передается Заказчику, который обеспечивает Подрядчику оплату стоимости фактически выполненных работ, за исключением сумм, необходимых для консервации незаконченного капитальным ремонтом Объекта.

11.8. Внесение изменений в условия контракта в соответствии с ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ осуществляется Сторонами с учётом положений ч.1.3 – 1.5 ст.95 Закона № 44-ФЗ. 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую для контроля за ходом выполнения Контракта коммерческую, техническую и иную информацию. При получении доступа к этой информации Заказчик гарантирует неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Подрядчика.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
12.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. Срок для рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней.

В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

12.4. Стороны обязаны представлять друг другу письменное уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов, указанных в настоящем Контракте, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанного уведомления, фактическими данными Стороны, будут считаться данные, указанные в настоящем Контракте.

12.5. Документы, за исключением документов, имеющих непосредственное отношение к выполнению работ и обязанностям Подрядчика, передаваемые посредством факсимильной связи и электронной почты, указанным в настоящем Контракте, считаются полученными Стороной в момент отправления и приравниваются к подлиннику документа.

12.5.В случаях, предусмотренных действующим законодательством, документы и информация, составляемые/направляемые/размещаемые при заключении, исполнении, расторжении контракта, составляются/направляются/размещаются с использованием Единой информационной системы в порядке и сроки, установленные Законом №44-ФЗ.

12.6. Настоящий Контракт заключен в электронной форме.

12.7. Приложения к Контракту составляют его неотъемлемую часть.

12.8. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 – Локально-сметный расчет;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – График выполнения работ.
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Администрация Далайского сельсовета Иланского района Красноярского края

663800, Красноярский край, Иланский район, с. Далай, пер. Добровольский, 8
Тел. 8(39173)70-2-49
Электронный адрес: dalaysel@yandex.ru
ИНН 2415001943
КПП 241501001

ОКПО  04092507

ОКТМО 04618402
ОГРН 1022400758533
р/с 03231643046184021901

к/с 40102810245370000011

БИК 010407105

Банк  Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г.Красноярск


	Общество с ограниченной ответственностью «Ремсельбурвод»  (ООО «Ремсельбурвод» )

Юридический адрес: 660031, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 7, помещ 3 офис 9

Тел. 79029570172

E-mail: kspmk@yandex.ru
ИНН 
2462070694

КПП 
246201001

ОГРН 1212400011416

Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»

Расчетный счет
40702810201500091537

Корреспондентский счет 30101810845250000999

БИК
044525999

	Глава Далайского сельсовета

_______________ В.В. Лахмоткин

	Директор ООО «Ремсельбурвод»

____________________ /А.Г. Ланько/


Приложение № 1 к Контракту 

№ 1 от ____  июля   2022г.

Локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни в д. Черниговка*

* Размещен отдельным файлом на сайте www.zakupki.gov.ru

Приложение № 2 к Контракту 

№ 1 от ____   июля 2022г. 

Техническое задание 

на выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни в д. Черниговка
	№ п/п
	Общие сведения:

	1
	Наименование заказчика,

его почтовый адрес:
	Администрация Далайского сельсовета Иланского района Красноярского края

663800, Красноярский край, Иланский район, с. Далай,       пер. Добровольский, 8

	2
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	Работы должны выполняться в соответствии с локальным сметным расчетом. Во время проведения работ должны быть обеспечены мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства работ, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями действующего законодательства. Работы должны выполняться материалами Подрядчика, в связи с чем, ответственность за качество материалов несет Подрядчик. Используемые материалы согласовываются с заказчиком перед началом выполнения работ. Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов.

	3
	Место выполнения работ:
	Россия, Красноярский край, Иланский район, д. Черниговка, ул. Центральная,39
Приложение № 1 к описанию объекта закупки)

	5
	Сроки выполнения работ:
	В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с первого рабочего дня, следующего за днем заключения муниципального контракта.

	6
	Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на объекте составляет 5 (пять) лет. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.


Ведомость объемов работ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Капитальный ремонт водопроводной башни д. Черниговка

	Раздел 1. Демонтаж башни

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,2
	 

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,2
	 

	3
	Демонтаж башни водонапорной стальной
	шт
	1
	 

	4
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	м3
	6,2
	 

	Раздел 2. Монтаж башни

	5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,015
	 

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,02
	 

	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,017
	 

	8
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	м3
	2,3
	 

	9
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0185
	 

	10
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3
	100 м3
	0,062
	 

	11
	Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг (з.д. фундамента)
	т
	0,0507
	 

	12
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,2345
	 

	13
	Монтаж башни водонапорной стальной, тип БР-15У
	шт
	1
	 

	14
	Установка оттяжек одинарных к башне
	шт
	4
	 

	15
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,004
	 

	16
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (фундамент под растяжки)
	100 м3
	0,04
	 

	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,04
	 

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3
	0,04
	 

	19
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,245
	 

	20
	Окраска лестниц, площадок по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2
	0,5
	 

	21
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	м3
	4
	 

	22
	Обшивка по изоляции стальным профилированным листом
	100 м2
	0,72
	 

	23
	Установка закладных деталей (Детали для утепления)
	т
	0,243
	 

	24
	Монтаж стальной водопереливной трубы диаметром 50 мм
	км
	0,005
	 

	25
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 15 м3
	шт
	1
	 

	26
	Дезинфекция емкостей для питьевой воды
	100 м3
	0,15
	 

	Обваловка башни

	27
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,2
	 

	28
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,2
	 

	29
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	1
	 

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	30
	Установка манометров
	компл.
	1
	 

	31
	Установка прибора для регулирования уровня жидкости в резервуаре
	100 шт
	0,02
	 

	32
	Установка станции управления СУиЗ "Лоцман+L 2" 40А
	шт
	1
	 

	Раздел 4. Колодцы и замена части водопроводных труб

	Колодец на скважину

	33
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,00625
	 

	34
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,0075
	 

	35
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,007
	 

	36
	Демонтаж трубы погружной диаметром 58 мм из скважины
	10 м
	8
	 

	37
	Свободный спуск в скважину трубы погружной диаметром 58 мм с соединением муфтовым
	10 м
	8
	 

	38
	Присоединение к насосу погружных труб, проводов глубинных, фасонных частей
	100 шт
	0,01
	 

	39
	Замена насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110 (прим.)
	шт
	1
	 

	40
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3
	0,049
	 

	41
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	шт
	2
	 

	42
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	2
	 

	Колодец на водопровод

	43
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,00625
	 

	44
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,0075
	 

	45
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,007
	 

	46
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3
	0,024
	 

	47
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	шт
	1
	 

	48
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	1
	 

	Соединение скважины с башней

	49
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,06
	 

	50
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,06
	 

	51
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,05
	 

	52
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	км
	0,02
	 

	Соединение водопровода с башней

	53
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,048
	 

	54
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,048
	 

	55
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,048
	 

	56
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	км
	0,016
	 


	Заказчик:

_________________ /В.В.  Лахмоткин_/
	
	Подрядчик:

__________________ / А.Г. Ланько /



Приложение № 3 к Контракту

 №  1 от ____  июля 2022г.

График выполнения работ 

по капитальному ремонту водонапорной башни в д. Черниговка
	№ п/п
	Дата
	Наименование вида работ
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